



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021
Sumando esfuerzos damos resultados

Dirección de Obras Públicas

ACTA DE FALLO

“MEJORAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL COJINILLO”

QUE SE LEVANTA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ; SIENDO LAS 09:00 DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018; REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL PALACIO CALLE INDEPENDENCIA NO. 606 COL. ZONA CENTRO DE ÉSTA CIUDAD; POR PARTE DEL SUBCOMITÉ DE LICITACION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ, ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIO EJECUTIVO, C. JACINTO ZEPEDA ELVIRA DIRECTOR DE COMPRAS, COMO VOCAL, LIC. LIBIS DOMINGUEZ MALDONADO DIRECTOR DEL JURIDICO COMO VOCAL, C. MARIA ESTHER ROMAN BARRADAS AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS, COMO VOCAL Y LIC. YESENIA CRUZ ORTIZ, ORGANO DE CONTROL INTERNO Y POR LA OTRA LOS PARTICIPANTES DENOMINADOS.

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO MARTIN BRAVO	ING. ALEJANDRO MARTIN BRAVO
JOSÉ ÁNGEL ONOFRE RUIZ	ING. JOSÉ ÁNGEL ONOFRE RUIZ
CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA S.A. DE C.V.	C. NOE HERNANDEZ ESLAVA

- 1) PARA EFECTO DE DAÑ A CONOCER EL FALLO EN ATENCION A LOS ARTÍCULOS 34 PARRAFO II, 49, 51 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MTB-FISM-DF-DOP-2018301740019**; PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA **“MEJORAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL COJINILLO”** EN LA LOCALIDAD DE **TIERRA BLANCA**, MUNICIPIO DE **TIERRA BLANCA, VERACRUZ**; LA CUAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO EL VEINTIOCHO DE MARZO DE 2018, DENTRO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL **2018301740019** DENTRO DEL PROGRAMA **SD04B AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)**.

ACTO QUE PRESIDE EL ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 FRACCIÓN XVII, 73 BIS Y 73 TER, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE LE FUE CONFERIDO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.



Dirección de Obras Públicas

POR LO QUE ACTO CONTINUÓ, SE PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMEN ELABORADO PREVIA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON ACEPTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ANEXANDO UNA COPIA DEL MISMO A LA PRESENTE ACTA.

HECHO LO ANTERIOR, RESULTA QUE EL GANADOR DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y A QUIEN SE LE ADJUDICA DICHO CONTRATO ES EL SIGUIENTE PARTICIPANTE, ASÍ COMO EL IMPORTE DE SU PROPUESTA:


PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL	IMPORTE C/IVA
ALEJANDRO MARTIN BRAVO	ING. ALEJANDRO MARTIN BRAVO	\$ 780,821.74
SETESIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 74/100 M.N. M. N.		

POR LO QUE UNA VEZ QUE HA SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO AL PARTICIPANTE GANADOR, LAS PARTES SE OBLIGAN A LA FIRMA DEL MISMO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES, PARA LO CUAL, SE APEGARAN ESTRICTAMENTE A LO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL CONTRATO FORMALIZADO, PARA EL CASO DE LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y ENTREGA DE ANTICIPOS, SEGÚN LO INDICADO EN LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA.

ACTO CONTINUO POR ESTE MISMO INSTRUMENTO SE PROCEDE A NOTIFICAR POR ESCRITO A LOS PARTICIPANTES QUE NO LES FUE FAVORABLE EL FALLO, LAS CAUSAS Y MOTIVOS POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS NO RESULTARON FAVORECIDAS, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN:

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ÁNGEL ONOFRE RUIZ	ING. JOSÉ ÁNGEL ONOFRE RUIZ
CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA S.A. DE C.V.	C. NOE HERNANDEZ ESLAVA

MOTIVO: NO FUERON LAS PROPUESTAS SOLVENTES MAS BAJAS ECONÓMICAMENTE



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando es fuerzos damos resultados


Dirección de Obras Públicas

FUNDAMENTACIÓN: LAS OBRAS PUBLICAS SE ADJUDICARAN A LOS PARTICIPANTES QUE REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., POR LO QUE REVISADA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS PARTICIPANTES Y VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES SE APEGARÁN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SE PROCEDIÓ A LA CONFRONTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CONDICIONES FINANCIERAS COTIZADAS POR CADA PARTICIPANTE, ORIENTÁNDOSE LAS ADJUDICACIONES A LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON LAS OFERTAS MÁS CONVENIENTES PARA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.


ACTO CONTINUO SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN A LOS PARTICIPANTES QUE NO LES FAVORECIÓ EL FALLO Y SE ENCUENTRAN PRESENTES, QUIENES FIRMAN DE RECIBIDO, EXCEPTO LA DEL PARTICIPANTE GANADOR, LA QUE SE CONSERVARA EN CUSTODIA HASTA EN TANTO NO PRESENTE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.


POR LO QUE SIENDO LAS **09:30 HORAS** DEL MISMO DÍA EN QUE SE LEVANTA Y NO HABIENDO MAS QUE MANIFESTAR, SE PROCEDE A CONCLUIR LA PRESENTE ACTA DE EMISIÓN, NOTIFICACIÓN DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO AL PARTICIPANTE GANADOR, POR LO QUE UNA VEZ QUE HA SIDO LEÍDA Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES LA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES NO INVALIDA EL CONTENIDO Y EFECTOS DE LA PRESENTE.


POR EL SUBCOMITÉ DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE


C. JACINTO ZEPEDA ELVIRA
DIRECTOR DE COMPRAS
VOCAL DEL SUBCOMITE


C. MARIA ESTHER ROMAN BARRADAS
AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS
VOCAL DEL SUBCOMITE


ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIO DEL SUBCOMITE


LIC. LIRIS DOMINGUEZ MALDONADO
DIRECTOR DE JURIDICO
VOCAL DEL SUBCOMITE


LIC. YESENIA CRUZ ORTIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



**OBRAS PUBLICAS
2018-2021**



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos dando resultados

Dirección de Obras Públicas

EMPRESAS PARTICIPANTES


JOSÉ ÁNGEL ONOFRE RUIZ
ING. JOSÉ ÁNGEL ONOFRE RUIZ


CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA S.A. DE
C.V.
C. NOÉ HERNÁNDEZ ESLAVA


ALEJANDRO MARTÍN BRAVO
ING. ALEJANDRO MARTÍN BRAVO